

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására**MvM. rendelet 6. § (6) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:**

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy az ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:

AK16926

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont

c) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

II. rész XV . Fejezet

d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. § (3) bekezdésére:

nettó 35400000000,- Ft

e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő **közzétételt** kezdeményezi

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:

Kötelező

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2019.09.03

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:

k) a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az eljárást megindító hirdetmény esetén a rendelkezésre álló fedezet összegét:

Egyéb közlemény:



Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv ()

2014/24/EU irányelv (x)

2014/25/EU irányelv ()

I. szakasz: Ajánlatkérő**I.1) Név és címek**

Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert			Nemzeti azonosítószám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1146	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató			Telefon: 0036-1-273-4936
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com			Fax: 0036-1-273-4986
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.zoobudapest.com A felhasználói oldal címe: (URL) www.zoobudapest.com			

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 2.sz. szerzm	Hivatkozási szám: 2
II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék <i>(adott esetben)</i> Fő tárgy 45212120-3	
II.1.3) A szerződés típusa <input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés	

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: 2 A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében" - 2.sz. szerzm	Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45212120-3	
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.	
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában : A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek. Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú ha tározatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik. Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05 /07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016). Közbeszerzés mennyisége: Munkagödör kiemelés kb. 1 14 600 m ³ . Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m ³ mennyiségben. Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyi ségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnasegységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter. Tetőlefedés 3 réte gű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m ² felületen. Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db. Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db. Állattartására alkalmas édesvízes medencék kivite lezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m ³ . Állattartására alkalmas sósvízes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m ³ . Gépeszeti szerelés kb. 33 000 m ² -en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőtélje sítménnyel és körülbelül 400 000 m ³ /h befújandó légmennyiséggel. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m ³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m ² vízzáró vasbetonszerkezettel. Erősáramú szerelés kb. 33 000 m ² -en. Gyengeáramú szerelés és/vagy előkész ítő szerelés kb. 33 000 m ² -en. Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.): Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m ² . Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 0 13 m ² . Földszint (± 0 m): 14 911 m ² . 1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m ² . 2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m ² . 3. emelet (lombkorona): 501 m ² . Biodóm összesen 32 709 m ² . Jegyárúsító épület 312 m ² . Mindösszesen: 33 021 m ² . A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)</i>	
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:	
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:	

IV. szakasz: Eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 329768

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalásos szerződés keretében”

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2017/08/08 (nn/hh/éééé)			
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk			
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen () nem			
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe ¹			
Hivatalos név: Market Építő Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53 .			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu			Telefon: +36 127 92727
Internetcíme: (URL) http://www.market.hu/hu/			Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)			
Hivatalos név: Vilati Szerelő Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53 .			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu			Telefon: +36 188 04700
Internetcíme: (URL) http://www.vilati.hu			Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)			
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)			
A beszerzés végleges összértéke: 32698551169 Pénznem: HUF			

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.3) További információk: ²**

I). A 2. sz. szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2019. augusztus 29.

II). - VII.2.2) pont folytatása

...eredetileg sem kivitelezési, sem tervezési feladatot nem rendelt a Szerződés. A Megrendelő döntése és megrendelése alapján a felek e munkarészek tekintetében a Szerződés 3.8. pontjának olyan módosításában állapodtak meg, mely alapján mindkettő munkarész tekintetében tenderterv dokumentáció készítése képezi a Vállalkozó feladatát.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke a jelen pontban foglalt, a Kbt. 141. § (2)-(3)

bekezdés szerinti indokolás alá eső mérték tekintetében az elmaradó, és az új tételek költségének egyenlege alapján:

617.329.004,- Ft, azaz hatszázötvenháromezer-háromszázhuszonkilencezer-négy forint (a továbbiakban „Ellenérték Növekedés 1”).

Az eredeti szerződéses érték nettó 32.698.551.169,- Ft, azaz nettó harminckettőmilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-ötszázötvenegyszer-százhatvankilenc forint.

A fentiek alapján az Ellenérték Növekedés 1 mértéke 1,89 %, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá az uniós értékhatárt sem.

A Szerződés vállalkozási díj és műszaki tartalom tekintetében történő módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján megalapozott.

A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon építési beruházás megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal összhangban történik.

Az Ellenérték Növekedés 1-hez kapcsolódó Műszaki Leírás szerinti munkák szükségessé és indokoltá tették a teljesítési határidő módosítását is. A módosított műszaki tartalom megvalósítási időigénye, a módosított műszaki tartalommal összefüggő tervmódosítások, akadályoztatások alapján a Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítása indokolt, a határidők e módosítására a Vállalkozó jogosulttá vált.

A Felek a határidő módosításának indokoltsága és megalapozottsága tekintetében a Műszaki Ellenőr nyilatkozatát vették alapul.

2. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.

A kutak vízkémiai összetételére vonatkozó és vízhozam mérési jegyzőkönyvek (több alkalommal elvégzett mérések) alapján megállapítást nyert, hogy olyan magas a vas és mangán tartalma a kútvíznek, hogy többlet vízgépészeti rendszerek, plusz vízgépház és többlet víztározó kialakítás szükséges.

Az adott körülmények a Szerződésben foglalt kötelezettségeken felüli további tervezési és kivitelezési feladatokat tettek szükségessé, szükséges volt egyrészt áttervezési feladatokat végrehajtani, továbbá a Szerződés szerinti műszaki tartalmat bővíteni.

A vonatkozó, az 1. számú szerződésmódosításban is hivatkozott áttervezések alapján szükséges volt a Megrendelő által a megvalósítandó műszaki tartalommal változtatások, módosítások elrendelése. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei a módosítás eredményeként módosulnak, illetve további tételekkel egészülnek ki.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke a jelen pontban foglalt, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti indokolás alá eső mérték tekintetében: 170.106.067,- Ft, azaz egyszázhatvenmillió-egyszázhatvanhatvanhét forint (a továbbiakban „Ellenérték Növekedés 2”).

A fentiek alapján az Ellenérték Növekedés 2 mértéke 0,52%, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek.

A Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják annak 13.3. és 13.7., 13.10., 13.11. pontja tekintetében.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv		
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Riadó utca 5.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1026	Ország: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu		Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu		Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv ²		
Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város:	Postai irányítószám:	Ország:
E-mail:		Telefon:
Internetcím (URL):		Fax:
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása		
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.		
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be ²		
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Riadó utca 5.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1026	Ország: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu		Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu		Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetés feladásának dátuma: 2019/09/03 (nn/hh/éééé)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:	
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék <i>(adott esetben)</i>	
Fő tárgy 45212120-3	
VII.1.2) További CPV-kód(ok): 1, 2	
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék <i>(adott esetben)</i>	
Fő tárgy	45310000-3
További tárgy(ak)	45112000-5 45111000-8 45350000-5 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.	
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése: Előzmények: A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek. Az Ajánlatkérő 24.4 2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. sz. áru határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik. Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05 /07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszám: BP-05/07/00048-6/2016). Közbeszerzés mennyisége: Munkagödör kiemelés kb. 1 14 600 m ³ . Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m ³ mennyiségben. Acél tériacs tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyi ségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnás egységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a tériacs legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter. Tetőlefedés 3 réte gű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m ² felületen. Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db. Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db. Állattartására alkalmas édesvízes medencék kivite lezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m ³ . Állattartására alkalmas sósvízes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m ³ . Gépészeti szerelés kb. 33 000 m ² -en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőtelje sítménnyel éskörülbelül 400 000 m ³ /h befújandó légmennyiséggel. Vasbeton szerkezetek építése kb. 3 0 380 m ³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m ² vízzáró vasbetonszerkezettel. Erősáramú szerelés kb. 33 000 m ² -en. Gyengeáramú szerelés és/vagy előkész ítő szerelés kb. 33 000 m ² -en. Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.): Mélysínt (- 4,8 m): 7 397 m ² . Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 0 13 m ² . Földszínt (± 0 m): 14 911 m ² . 1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m ² . 2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m ² . 3. emelet (lombkorona): 501 m ² . Biodóm összesen 32 709 m ² . Jegyárusító épület 312 m ² . Mindösszesen: 33 021 m ² . 1. sz. szerz. módosítást követően: + Pótmunka (többlet vízgépészeti rendszer, vízgépház, többlet víztározó kialakítása, 100 fős szociális blokk kiépítése) 2. sz. szerződés módosítás: A módosult műszaki tartalomnak megfelelően (egyes tervezési, és egyes kivitelezési feladatok elmaradása, módosulása, illetve további tételek hozzáadása) <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)</i>	
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama	
Az időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezds: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:	
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)	
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 33557561752 Péznem: EUR	

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen () nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe ¹

Hivatalos név: Vezető AT: Market Építő Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu			Telefon: +36 12792727
Internetcíme: (URL) http://www.market.hu/hu/			Fax: +36 17002054

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): Vilati Szerelő Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu			Telefon: +36 18804700
Internetcíme: (URL) http://www.vilati.hu			Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I) 1. sz. szerződésmódosítást követően:

A Szerződés 4.8.

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Szerződésben, illetőleg az annak részét képező Részletes Projekt Ütemtervben meghatározott részhatáridő és a véghatáridő is kötbérterhes határidőnek minősül.

Kötbérterhes részhatáridő: a tető a cél tartószerkezetének elkészülte a munkaterület átadás-átvételtől számított 65 hét és további 38 nap időtartam.

Kötbérterhes véghatáridő: a munkaterület átadás-átvételtől számított 27 hónap.”

II) 2. sz. (tárgyi) szerződésmódosítást követően:

II.1. A Szerződés 3.8. pontja

(Megrendelő pontosítás miszerint mely munkálatok nem tartoznak a Vállalkozó feladatai közé, melyet Vállalkozó bevonásával kívánja elvégeztetni:)

II.2. A Szerződés 4.1. pontja

- a teljesítési határidő: a munkaterület átadás-átvételtől, azaz 2017. augusztus 31. napjától számítottan: 32 hónap, azaz 2020. április 30. napjáig

II.3. A Szerződés 4.5. pontja

módosult teljesítési biztosíték (módosult vállalkozói díjnak megfelelően): nettó érték 5 %-a azaz 1.674.299.312,- Ft.

II.4. A Szerződés 4.8. pontja

„...Kötbérterhes részhatáridő: a tető acél tartószerkezetének elkészülte a munkaterület átadás-átvételtől, azaz 2017. augusztus 31. napjától számított 65 hét és további 38 nap időtartam.

Kötbérterhes véghatáridő: a munkaterület átadás-átvételtől, azaz 2017. augusztus 31. napjától számított 32 hónap, azaz 2020. április 30. napja.”

II.5. A Szerződés 5.1. pontja

módosult vállalkozói díj: nettó 33.485.986.240,- Ft, azaz harminchárommilliárd-négyszáznyolcvanötmillió-

kilencszáznyolcvanhatezer-kettőszáznegyven forint

II.6. A Felek új 6.5.4. pontot iktatnak a Szerződésbe:

6.5.4. A Szerződés 13.3. pontja szerinti Próbaüzemre, mint a műszaki átadás-átvételt és a végszámlát követő, elkülönült ütemben megvalósítandó speciális szolgáltatásrészre eső költségvetési összeget tartalmazó számla kiállításának feltétele a Szerződés 13.3. pontja szerinti 6 hónapos Próbaüzem lezárása.

II.7. A Szerződés 7.4. pontja

módosult jótállási biztosíték (módosult vállalkozói díjnak megfelelően):nettó érték 5 %-a azaz 1.674.299.312,- Ft.

II.8. A Szerződés 13.3. pontja

-próbaüzemmel kapcsolatos rendelkezések kiegészített leírása

II.9. A Szerződés 13.7. pontja

-próbaüzemmel kapcsolatos rendelkezések kiegészített leírása

II.10. A Szerződés 13.10. pontja

„A próbaüzem megkezdésétől számított 2 hónap elteltével Felek közös bejárást tartanak, annak sikeressége esetén a próbaüzemi időszak első szakaszát külön jegyzőkönyv felvételével lezárják.”

II.11. A Szerződés 13.11. pontja

„A garanciális Próbaüzem végén (a Próbaüzem 6 hónapos időtartamának elteltével) Felek közös bejárást tartanak, a Próbaüzemi időszak második, befejező szakaszát külön jegyzőkönyv felvételével lezárják és egyben felveszik az első garanciális bejárás jegyzőkönyvét is, melyben rögzítik az elvégzendő javításokat. Vita esetén a Felek által kölcsönösen elfogadott szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A kijavítás után a Felek ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadók.”

VII.2.2) A módosítás okai

(x) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.

A Szerződés megkötését követően a tervezés és kivitelezés során a Megrendelő a megvalósítandó műszaki tartalomban változtatásokat, módosításokat rendelt el. E módosítások érintenek egyes tervezési feladatokat, valamint kivitelezési feladatokat is. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei a módosítás eredményeként elmaradnak, módosulnak, illetve további tételekkel egészülnek ki.

A műszaki tartalmi módosítások a Szerződés törzsszövegében érintik a Szerződés 3.8. pontjában foglaltakat. E körben a „Kiállítási terek, látogatói területek, állatkifutók dekorációs burkolásának kivitelezése az Ősvadon, akvárium, külső kifutók, fókamedence stb. helyeken” feladat tekintetében a kiviteli terek készítése volt a Szerződéses feladatok része. A „Látogatói területek dekorációs felületei” munkarész tekintetében a vállalkozónak... /Folyt. VI.3) pontban/

() Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 32698551169 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 33557561752 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben