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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
 

mely létrejött a 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
képviseli:  Prof. Dr. Persányi Miklós 
telefon, fax: 273-4920 
székhelye: 1146 Budapest, Állatkert krt. 6-12. 
adószáma:  15490658-2-42 
számlavezető hitelintézet: OTP Bank Nyrt. 
bankszámlaszáma:  11784009-15490658 
 
továbbiakban mint M e g r e n d e l ő,    
 
valamint a 
 
másrészről:  
..............................................................................................  
 
képviseli:  ..........................................................................  
telefon:  ..........................................................................  
fax:  ..........................................................................  
székhelye:  ..........................................................................  
adószáma:  ..........................................................................  
számlavezető hitelintézet:  ..........................................................................  
bankszámlaszáma:  ..........................................................................  
 
/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 
továbbiakban mint Vállalkozó között, az alábbi feltételek szerint.   
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Megrendelő 2017.08.24. napján közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 
112.§ (1) bek. b.) pontja alapján a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával a Kbt. 115.§ szerint hirdetmény 
nélküli közbeszerzési eljárást (továbbiakban Közbeszerzési Eljárás) indított az alábbi tárgyban: 

 
„Vállalkozási szerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert részére végzendő földkitermelési és 

talajmozgatási munkára vonatkozóan, tereprendezéssel, növények áthelyezésével” 
 
A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az 
ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c.) pontja szerint a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő ajánlatként került kiválasztásra. A Kbt. 131.§ (2) bek. alapján a szerződésnek 
tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon 
elemeit, amelyek értékelésre kerültek, ezek az alábbiak: 
 
/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE Ajánlattevő ajánlata alapján/ 
 
A Felek közötti jogvita elbírálásához a Szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a 
Szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlattételi felhívás és Műszaki 
Leírást is tartalmazó Dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által benyújtott ajánlat az 
irányadó. 
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I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MŰSZAKI TARTALOM ÉS DÍJ  

1. Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás alapján teljesíti a Fővárosi Állat- és Növénykert részére végzendő 

földkitermelési és talajmozgatási munkára vonatkozóan, tereprendezéssel, növények áthelyezésével 

munkáit a Közbeszerzési Eljárás Műszaki Leírása (jelen szerződés 1. sz. melléklete) valamint a 

Közbeszerzési Eljárás keretében benyújtott ajánlat tartalma szerint. A Vállalkozó ajánlatának részét 

képező tételes árazott költségvetés a szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

2. Vállalkozót a kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséért nettó .............................. + Áfa, azaz 

......................Forint +ÁFA vállalkozási díj /SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE, 

AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA SZERINT/ illeti meg egyösszegű fix átalányáron, mely összeg 

minden adót és vámot tartalmaz, továbbá tartalmazza a munka megvalósítása során felmerült minden 

költséget, illetve a vállalkozói munka teljes ellenértékét. Az általános forgalmi adó felszámítása a 

mindenkori törvényes előírások szerint történik. 

3. A szerződés ellenértéke egyösszegű átalány vállalkozási díj, nem tételes elszámolású, azonban a 

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott árazott költségvetésben szereplő tételek egyeztetésére a 

322/2015.(X.30.) korm. rendelet 28.§ alapján sor kerülhet. A szerződés megkötését követő 

kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a Felek, 

mely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik, azzal, hogy a felek csak az ajánlatban 

megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű 

helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről 

egyeznek meg, a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

4. Figyelemmel a 322/2015. (X.30) Korm. Rendelet 28.§-ában foglaltakra, a a szerződés megkötését 

követően a Felek az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a 

beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az 

ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb 

minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesítő termék 

beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell 

alkalmazni. 

 
II. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

1. A teljesítési határidő, egyben a kötbérterhes teljesítési határidő legkésőbb a Pannon Park 

kulcsrakész kivitelezésének sikeres átadás –átvételéig (tervezetten legkésőbb 2021. április). A 

teljesítési határidő a Vállalkozó Műszaki Leírásban és Ajánlatban meghatározott feladatainak 

maradéktalan, szerződésszerű teljesítését jelenti, mely tartalmazza az átadás-átvétel időszakát is, 

figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra. 

2. A munkaterület átadásának időpontja: legkésőbb a szerződés megkötésének napjától számított 5 

naptári nap. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy az építési munkaterületen a Megrendelő, mint 

építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást követően több fővállalkozó kivitelező is végezhet 

építési-szerelési munkát. Az építési munkaterület átadásáért a Megrendelő, mint építtető felel a 

1997. Évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) alapján, azonban a munkaterületen részben 

párhuzamosan munkát végző vállalkozók kötelesek együttműködni.  

3. A Megrendelő előzetesen írásban bejelentett előteljesítést elfogadja. 

4. Vállalkozó előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.  
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III. A TELJESÍTÉS HELYE  

1. Budapest, a munkaterület elhelyezkedése az 1 sz. melléklet: Műszaki Leírás szerint, a Fővárosi 

Állat –és Növénykert telekhatáráig. 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozási díj egyösszegű átalánydíj, melynek 

nettó összege ………………..,- Ft (azaz ……………………………… Forint). 

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE Ajánlattevő ajánlata alapján/ 

2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít a 322/2015. (X.30.) korm. rendelet 32.§ alapján, 

az alábbiak szerint: 

A. Előleg, a Kbt. 135.§ (7) bek. és a 322/2015 (X.30.) korm. rendelet 30.§ alapján, a teljes 
vállalkozói díj maximum 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint, 
legkésőbb a az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül igényelhető, 
amennyiben él a Vállalkozó előleg igénylési jogával előlegbekérő benyújtásával. Az előleg a 
3. részszámlában kerül elszámolásra. 

B. A Vállalkozó havonta jogosult részszámlát kiállítani, a tényleges teljesítése arányában, 
figyelemmel a jelen szerződés IV. 3. Pontjára.  

3. A (rész)számlázási fázisokban a műszaki leírásban szereplő, a költségvetésben szereplő tételek 

szerinti arányban szükséges kibocsátani a számlákat.  

4. A részszámlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kibocsátott teljesítési 

igazolás. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be, 

ugyancsak az Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően. 

5. A Megrendelő által a jelen feltételek értelmében teljesített bárminemű kifizetés nem minősül a 

szerződés tárgyát képező beruházás bármely része(i) Megrendelő általi átvételének. 

6. A Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel, a 322/2015 (X.30.) korm. rendelet 32/A.§ szerint, 

Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 

ellenértéket:  

a) Az ajánlattevőként szerződő felek (amennyiben közös ajánlattevők), legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenértékből;  

b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a 
teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből;  

c) Megrendelő felhívja Vállalkozót, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be 
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes 
adóigazolást;  
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d) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét 
követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - 
napon belül közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozónak és alvállalkozónak;  

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a 
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a 
vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. 
§ (3) bekezdése szerint visszatartja.  

7. A szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 

8. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy Megrendelő az 

igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét 30 napon belül átutalással fizeti meg a 

Kbt. 135.§ a (1)-(2) bek. szerint kiállított teljesítésigazolás ellenében, az Art. 36/A. §-ában előírt 

feltételek teljesülése esetén. 

9. A Felek megállapodnak, hogy nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés szabályai, 

jogkövetkezményei, ha a Megrendelő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek 

teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti határidőben a 

kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, a Megrendelő fizetési határideje a Vállalkozó 

késedelmének idejével meghosszabbodik. 

10. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

11. A Megrendelők részéről a teljesítés igazolója:  

 
Név: ………………………………/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 
 

12. Késedelmes fizetés: 

13. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány 

felszámítására jogosult. 

14. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő 

előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. 

15. A Kbt. 136.§ (1) bek. alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat 

el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. (1) bek. k.) pont ka-

kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül fel, és amelyek a 

nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

16. A Kbt. 136.§ (1) bek. a.) pontja szerint a Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bek. szerinti 

ügyeletekről az ajánlattevőt haladéktalanul teljesíteni. 
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V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő szavatolja, hogy a munkaterület - a vállalkozási szerződésben és közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltak szerinti esetleges korlátozásokra tekintettel- munkavégzésre 

alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére áll a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt. 

2. Megrendelő köteles Balesetmentes munkavégzésre alkalmas, a szabványoknak és a technológiai 

előírásoknak megfelelő munkaterületet biztosítani. 

3. A Megrendelő az építkezést köteles ellenőrizni műszaki ellenőr útján. Az ellenőrzés elmulasztása, 

vagy hiányossága esetén a Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól. Az eltakarásra kerülő és 

Vállalkozó által készített szerkezeteket csak a Megrendelő engedélyét, illetve az eltakarásra kerülő 

részek fényképes (jpeg elektronikus formátumban rögzített) formátumú dokumentálását 

követően lehet eltakarni. 

 A Megrendelő műszaki ellenőrének neve, adatai és elérhetőségei:  
Név:   
Cím:   
Nyilvántartási szám:  
Telefon/fax:   
E-mail:  
/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 
 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve és elérhetősége 
Név:   
Cím:   
Nyilvántartási szám:  
Telefon/fax:   
E-mail:  

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 
 

4. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építkezés kezdetétől annak 

teljes befejezéséig felelős műszaki vezetőt biztosítani. A felelős műszaki vezető köteles a 

kooperációkon, valamint a megrendelő által kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen 

személyesen részt venni. Amennyiben a felelős műszaki vezető a kooperáción vagy egyeztetésen 

személyesen nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a kivitelezési munkákat a következő 

kooperáció, illetve egyeztetés időpontjáig felfüggeszteni. A munkálatok felfüggesztésének 

időtartama, a teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem módosítja). 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy az építőipari kivitelező vállalkozások nyilvántartásában szerepel. 

6. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kivitelezés során a kapcsolattartás módja kizárólag a 

szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat.  

7. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt 

bizalmasan kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli 

hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), vagy egyéb hatályos jogszabály 

felhatalmazást ad. 

8. A Vállalkozó csak olyan dolgozókat foglalkoztathat a Megrendelő területén, akiknek érvényes 

személyi okmányaik, munkavállalási engedélyük van, a Vállalkozónál (ill. alvállalkozójánál) a 
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jogszabályoknak megfelelő munkaügyi vagy szerződéses dokumentumok alapján dolgoznak, 

szakmailag és egészségügyileg alkalmasak a munkavégzésre, és - igazoltan - megfelelő munka-, 

baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesültek. A Vállalkozó munkavállalói kötelesek 

munkavégzésre alkalmas állapotban, tiszta és kulturált munkaruhában megjelenni a kijelölt 

munkaterületen. A Vállalkozó munkavállalói által – akár a Megrendelő, akár harmadik személy 

részére – okozott károk megtérítéséért a Vállalkozó felelősséget és készfizető kezességet vállal. 

9. A 322/2015 (X.30.) korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

10. A bevont alvállalkozók: 

Név: 
Székhely: 

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 

11. A Vállalkozó a szerződés szerinti munkát határidőre, a mindenkor hatályos magyar és európai 

szabványoknak és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a műszaki leírás szerinti 

minőségben köteles elvégezni. 

12. Akadályközlés 

A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelő képviselőjét legkésőbb 3 
munkanapon belül minden olyan körülményről, nehézségről vagy akadályról, amelyek befolyásolják 
a kivitelezés jelen szerződés és a műszaki leírás szerinti előrehaladását/határidőre történő 
teljesítését. (akadályközlés). Ezen értesítésben a Vállalkozó köteles megadni a gátló körülmények, 
nehézségek vagy akadályok megszüntetésének várható időpontját, köteles a késedelemre, akadályra 
okot adó tényeket, nehézségeket hitelt érdemlően igazolni. A Megrendelő a fenti feltételeknek 
mindenben megfelelő akadályközlés esetén, nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását 3 
munkanapon belül köteles megtenni. A Megrendelő hasonlóképpen írásos értesítést küld a 
Vállalkozónak abban az esetben is, ha a megvalósítási ütemtervtől való lemaradást/késedelmet a 
Vállalkozó okozta, felszólítva a Vállalkozót, hogy a saját költségére tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a késedelmet kiváltó okok orvoslására. 

i. A Megrendelő vonatkozó nyilatkozatában, észrevételében köteles leírni, hogy az i. pont 
szerint megküldött dokumentumok alapján elfogadja-e az akadályoztatás tényét és az 
esetleges határidő módosítás lehetőségét.  

Amennyiben Megrendelő nem fogadja el az akadályoztatás tényét, vagy elfogadja azt, de a 
határidő módosítási igényt elutasítja, erről köteles Vállalkozót rövid indokolás 
megadásával tájékoztatni. 

ii. Megrendelő a Vállalkozónak érdekkörébe eső, ki nem menthető késedelmes teljesítésre 
irányuló akadályközlés miatti határidő hosszabbítási igényeket nem fogadja el. 

13. Amennyiben a Vállalkozó valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és a jogsértő 

magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel, vagy annak következményeit felszólítás ellenére 

sem küszöböli ki haladéktalanul, és ezért károsodás veszélye fenyeget, a Megrendelő jogosult a 

munkavégzést azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amíg a Vállalkozó a 

szerződésszerű teljesítésre biztosítékot nem nyújt, vagy a Vállalkozó (illetve a Vállalkozó 

költségén a Megrendelő) a szerződésszegés jogkövetkezményeit el nem hárítja. 

 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó lényeges kötelezettségének minősülnek különösen a 
Közbeszerzési Eljárás keretében előírt felelősségbiztosítás fenntartására, a más vállalkozókkal 
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való együttműködésre, az útvonalak tisztán tartására, a munkavállalók alkalmazására, a zajhatással 
járó munkák időpontjára vonatkozó feltételek előzetes egyeztetésére. A munkálatok 
felfüggesztésének, illetve megtiltásának időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem 
módosítja). 

14. A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - 

elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Az építési bontási törmelék gyűjtésére és 

elszállítására alkalmas konténer a Megrendelő által kijelölt helyen helyezhető el. Az építési 

anyagok, bontási törmelék tárolásához, illetve (el)szállításához szükséges minden engedélyt a 

Vállalkozónak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli. 

15. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, munka- és 

tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit. 

16. Vállalkozó tudomásul veszi és betartja a Fővárosi Állat- és Növénykert belső munkavédelmi, 

tűzvédelmi és üzemelési szabályzatát. 

17. Megrendelő szolgáltatja a  

 munkaterület közúti megközelítését, 

 elektromos energia- és vízvétel lehetőségének biztosítását építési telekhatáron belül, 

 felvonulási területet 

 WC használata 

Vállalkozó e szolgáltatásokat térítésmentesen veheti igénybe. 
 
VI. ÁTADÁS ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

1. Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az elkészült építési beruházás a 

szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszáki 

és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási 

útvonalak megtisztított állapota, és a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező 

eszközöktől való mentessége. 

3. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig két 

példányban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munka, a beépített anyagok és 

berendezések minőségét igazoló bizonylatokat, megfelelőségi igazolásokat (nyilatkozatokat), és a 

szükséges vizsgálati eredmények okmányait. 

4. Átadás-átvételi eljárás lefolytatására egy alkalommal, a kivitelezési munkák befejezése után kerül 

sor. 

5. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárással érintett munkák befejezésekor a Megrendelőt 

készre jelentő levélben értesíteni. A Megrendelő a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 3 

naptári napon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról értesíteni a 

Vállalkozót, amely nem lehet későbbi időpont, mint a készre jelentő levél kézhezvételétől 

számított 8. munkanap. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a 

munkák elvégzésével a Vállalkozó késedelembe esik, vagy előteljesítésre kerülne sor. 
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6. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének elmaradása esetén irányadó a Kbt. 135.§ (2) bekezdése. 

7. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama minimum 5 munkanap. Az átadás-átvétel 

lezárásakor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik 

 az eljárásban részt vevő személyek nevét, beosztását a képviselt szervezet nevét, 

 az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és lezárásának napját, 

 a Megrendelőnek a munkálatok során felmerült rendhagyó körülményekre tett észrevételeit, 

a teljesítés elfogadásának, vagy megtagadásának tényét, 

 a teljesítés elfogadásának megtagadása esetén annak indokát, 

 a hibajegyzéket és annak értékét, a hibák kijavítására a Megrendelő által megszabott határidőt, 

a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket, 

 a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

 a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

a jegyzőkönyv keltét 

a résztvevők aláírását. 

A jegyzőkönyvet a Megrendelő képviselője veszi fel, és a Felek annak minden oldalát aláírják, 
továbbá mellékelni kell hozzá a Vállalkozó által a Megrendelőnek átadott dokumentumokat. 

8. Az átadás-átvételi eljárásról három példányban kell a jegyzőkönyvet elkészíteni. A jegyzőkönyv 

egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti. 

9. A Megrendelő kisebb hibák, hiányosságok alapján is jogosult az átvétel megtagadására, 

amennyiben azok más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal 

járó munkák folytán akadályozzák a zavartalan, vagy rendeltetésszerű használatot, vagy 

összességükben jelentős hibának tekinthetők. Amennyiben a teljesítés csak részben hibás, vagy 

hiányos (pl.: meghatározott helyiségek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza) Megrendelő 

jogosult, de nem köteles a teljesítés részbeni, egyes munkarészekre kiterjedő ideiglenes átvételére 

(előzetes átadás). Ebben az esetben a munkaterület az átvett munkarészekkel csökken. Az 

előzetes átadás részteljesítésnek nem minősül, a teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények ebben 

az esetben is a munka teljes átvételével állnak be az egész munka vonatkozásában, azzal a 

kivétellel, hogy az átvett munkák tekintetében a kárveszély - a hibák kijavításának időtartamát 

kivéve - az átvétellel a Megrendelőre száll át. 

10. A részteljesítések elfogadása a műszaki ellenőr javaslata alapján történik, de nem minősül a fentiek 

szerinti átadás-átvételnek, így azok tekintetében a kárveszély nem száll át a Megrendelőre. 

11. A birtokbaadás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

33. §-ában foglalt rendelkezések szerint történik. 

12. A használatba vételi engedély nem része a teljesítési határidőnek, a műszaki- átadás átvételi eljárás 

ezt megelőzi. 

13. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkák 

utófelülvizsgálati eljárását meg kell tartani. A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást, 

melyre a Vállalkozót meghívja 30 naptári nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő által 
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kiállított hibajegyzék egyidejű csatolásával. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárás során jelzett 

hibák esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat. 

VII. KÖTBÉREK, BIZTOSÍTÉK, JÓTÁLLÁS 

1. Késedelmi kötbér:  

Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben érdekkörében 
felmerült ok (ide nem értve az Ajánlatkérő által elfogadott akadályközlést) miatt a Vállalkozó nem 
tudja tartani az általa, ajánlatában vállalt kötbérterhes részhatáridőt, valamint jelen szerződés II. 1. 
pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt, úgy késedelembe esik. A Késedelmi kötbér 
alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 0,25 %-a /nap azzal, hogy 
annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói 
díj 15 %-ának megfelelő összeget.  

A kötbérterhes határidő 60 nappal történő túllépése esetén ajánlatkérőként szerződő félnek 
jogában áll választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett – a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok 
száma eléri a hatvan napot, úgy a 61. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes 
ajánlattevővel szemben ajánlatkérő meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás 
jogának gyakorlása mellett. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére 
teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. 

b)  
2. Meghiúsulási kötbér: 

Meghiúsulási kötbér, alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 20 %-a. 
A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő 
ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Meghiúsulási 
kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált 
lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető felelőssé. A Megrendelő jogosult a kötbér összegét 
meghaladó kárát is érvényesíteni.  
 

3.  Jótállás 

Vállalkozó az építési munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan 12 
hónap időtartamra jótállást vállal. Az átültetett, meglévő fák tekintetében 70%-os elhalást 
meghaladóan Vállalkozó köteles vállalni előnevelt új fák ültetését legalább 15cm törzsátmérővel. 
Újonnan ültetett fák esetén 50%-os elhalást meghaladóan Vállalkozó köteles a fa cseréjére. 

 
4. Biztosítás  

A. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. r. 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú 
felelősségbiztosítást (továbbiakban Biztosítás) kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre 
kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.  

B. A megkötött Biztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 10 millió forint, 
káreseményenként pedig 5 millió forint összeget. 

C. Vállalkozó köteles érvényben tartani a Biztosítás mindarra, amiért felelős és köteles értesíteni a 
biztosítót a beruházás megvalósításának jellegében, mértékében, vagy programjában történt 
változásokról, és biztosítani a biztosítások kielégítő voltát összhangban a jelen szerződés 
feltételeivel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a 
jelen szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 
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D. A Szerződés megkötésének feltétele a Biztosítás (kötvény, szerződés) másolatának, illetve a 
biztosítási díj befizetésének igazolásának átadása Ajánlatkérő részére, ami a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékleteként (3.sz.melléklet) kerül csatolásra. Az előírt tartalmú 
Biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépésnek minősül. 

E. Az előírt Biztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani. 

F. A Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés (vagy kötvény) másolatát (az eredeti dokumentum 
bemutatásával egy időben) a szerződés megkötésekor a Megrendelőnek átadni. Ennek hiányában 
a Megrendelő a szerződés megkötését megtagadhatja. 

 
VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

1. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt a szerződéstől azonnali 

hatállyal elállni. Ilyen esetben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. Súlyos szerződésszegésnek 

minősül a Vállalkozó valamely lényeges kötelezettségét megsérti, vagy bármely kötelezettségének 

írásbeli felszólításra sem tesz eleget az erre irányuló felszólításban szereplő határidőn belül, így 

különösen ha: 

 Vállalkozó eléri a késedelmi kötbér maximumot és a póthatáridő kitűzése mellett sem 
teljesíti a póthatáridőre a szerződést; 

 ha nem mutatja be – felszólítás ellenére sem az előírt felelősségbiztosítást, 

 ha a Megrendelő értesítése és hozzájárulása nélkül a Műszaki Leírástól eltérően valósítja 
meg a szerződést. 

A fent ismertetett szerződésszegések esetén – amennyiben a Megrendelő írásban megfelelő 

határidő kitűzésével felszólítja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen határidőn belül nem tesz eleget, 

a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.  

Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha: 

 a Vállalkozó tartósan, 120 napot meghaladó fizetési késedelembe esik köztartozások, 
szolgáltatók, alvállalkozók, beszállítók felé; 

 a Vállalkozóval szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagyonfelügyelőt rendel ki hozzá a bíróság; 

 a Vállalkozó végelszámolását határozza el; 

 A Vállalkozó biztosítási kötvényt (másolatát) felszólítás ellenére sem mutatja be. 

2. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a munkát csak 

számottevő (60 munkanapot meghaladó) késéssel tudja, elvégezni, a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alkalmazása (így 

különösen a munka más vállalkozóval való elvégeztetése költségeinek érvényesítése) mellett. 

3. Az elállást, illetve felmondást tartalmazó jognyilatkozat kizárólag írásban (cégszerűen aláírva) 

érvényes. Az elállást, illetve a felmondó nyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell a címzett 

kapcsolattartójához eljuttatni. 

4. A Vállalkozó az elállás, felmondás általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul 

köteles a munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) 

megtisztított állapotban átadni. 
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5. A szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással - a 

Vállalkozó által elvégzett munka arányában - elszámolni. 

 
IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. A szerződést a Felek csak a Kbt. 141.§-ban foglaltakra tekintettel módosíthatják. 

2. A Vállalkozó minden határidő tekintetében műszaki előteljesítésre jogosult. Megrendelő 

alkalmazza a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az 

Vállalkozó előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja. Amennyiben az 

ajánlattevőként szerződő Fél jogos késedelembe esik, úgy a jogos késedelem miatti teljesítési 

határidő változást is a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az akadályközlés 

jelen szerződés V.10. pontjában ismertetett szabályai mellett.  

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában ismertetett, Pannon Park kulcsrakész 

kivitelezésének sikeres átadás –átvételének tervezett határideje meghosszabbodik, úgy a Kbt. 141§ 

(4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott végteljesítési 

határidő is automatikusan meghosszabbodik. 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Ha a Megrendelő a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az átadás-

átvételi jegyzőkönyvet aláírja), a szerződésszegésből eredő igényeit - akár kifejezett jogfenntartás 

hiányában - később is jogosult érvényesíteni. 

2. A Felek vállalják, hogy a szerződésből eredő vitáikat egyeztetéssel oldják meg, és csak ennek az 

első egyeztető tárgyalástól számított 30 naptári napon túli eredménytelensége esetén fordulnak 

bírósághoz, mely esetre a hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik az Esztergomi Járásbíróság, 

illetőleg perértéktől függően az Esztergomi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A Felek 

megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem 

vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat sem eseti, sem állandó 

Választottbíróság elé nem terjesztik. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Közbeszerzési dokumentumok, így az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció, továbbá a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlata. 

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

 az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól;  

 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevékenységről; 
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 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. A szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

6. A szerződés mellékletei: 

1. sz. melléklet: Műszaki leírás 
2. sz. melléklet: Árazott költségvetés 
3. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 

 
 
Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti a Megrendelőt, 1 példány a 
Vállalkozót. 
 
 
Kelt: Budapest, 2017. …………. hó … napján 
 
 
 
 
.....................................................  ...........................................................   ...............................................  
 Prof. Dr. Persányi Miklós Dr. Karai Klára xx 
Fővárosi Állat- és Növénykert  Fővárosi Állat- és Növénykert  xx  
 főigazgató gazdasági igazgató ügyvezető 
 Megrendelő pénzügyi ellenjegyző Vállalkozó 
 2017. ....... hó ...... nap 
 


