

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására**MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:**

- a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:
AK16926
- b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
- c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
II. rész XV . Fejezet
- d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
nettó3540000000,- Ft
- e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő **közzétételt** kezdeményezi
- f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:
Kötelező
- g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
- h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2019.03.05
- i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:
- j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:

Egyéb közlemény:



Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató a szerződés módosításáról**Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt**

2014/23/EU irányelv ()

2014/24/EU irányelv (x)

2014/25/EU irányelv ()

I. szakasz: Ajánlatkérő**I.1) Név és címek**

Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert		Nemzeti azonosítószám: AK16926	
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1146	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató			Telefon: +36 12734936
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com			Fax: +36 12734986
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.zoobudapest.com A felhasználói oldal címe: (URL) www.zoobudapest.com			

II. szakasz: Tárgy**II.1) A beszerzés mennyisége**

II.1.1) Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 1.sz. szerzm	Hivatkozási szám: 2
II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45212120-3	
II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés	

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: 2 „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 1.sz. szerzm	Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45212120-3	
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.	
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában : Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. Előzmények: A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek. Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik. Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszama: BP-05/07/00048-6/2016). Közbeszerzés mennyisége: Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m ³ . Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m ³ mennyiségben. Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnasegységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális feszítávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter. Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m ² felületen. Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db. Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db. Állattartására alkalmas édesvízes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m ³ . Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m ³ . Gépészeti szerelés kb. 33 000 m ² -en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel és körülbelül 400 000 m ³ /h befűjandó légmennyiséggel. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m ³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m ² vízzáró vasbetonszerkezettel. Erősáramú szerelés kb. 33 000 m ² -en. Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m ² -en. Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.): Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m ² . Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 013 m ² . Földszint (± 0 m): 14 911 m ² . 1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m ² . 2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m ² . 3. emelet (lombkorona): 501 m ² . Biodóm összesen 32 709 m ² . Jegyárúsító épület 312 m ² . Mindösszesen: 33 021 m ² . A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)	
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:	
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:	

IV. szakasz: Eljárás**IV.2) Adminisztratív információk**

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetés száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 329768

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében”

V.2) Az eljárás eredménye**V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:** 2017/08/08 (nn/hh/éééé)**V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen () nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe ¹

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (vezető tag): Market Építő Zrt.		Nemzeti azonosítószám:	
Postai cím: Bojtár u. 53.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu		Telefon: +36 12792727	
Internetcímek: (URL) http://www.market.hu/hu/		Fax: +36 17002054	

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): vilati Szerelő Zrt.		Nemzeti azonosítószám:	
Postai cím: Bojtár u. 53.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu		Telefon: +36 18804700	
Internetcímek: (URL) http://www.vilati.hu		Fax:	

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 32698551169 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.3) További információk: ²**

I) a Fővállalkozási szerződés 1. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2018.12.21.

II) VII.2.2) Folyt.

A Szerződésben rögzítettekkel ellentétben azonban a BGYH jelezte, hogy nem tudja biztosítani a Megrendelő által a vállalkozó számára rögzített, a Közbeszerzési Dokumentumokban lenyilatkozott hőmérsékletű vizet, annál jóval magasabb hőmérsékletű felmelegedett kútvizet tud csak rendelkezésre bocsátani. A témában - amely mindkét Fél érdekkörén kívül eső, a szerződéskötéskor előre nem látható probléma volt. Felek az egyeztetések során arra jutottak, hogy alternatív megoldással kell biztosítani a vizet, mivel a közüzemi vízről történő ellátás nem költséghatékony.

Az adott körülmények a Szerződésben foglalt kötelezettségeken felüli további tervezési és kivitelezési feladatokat tettek szükségessé, szükséges volt egyrészt áttervezési feladatokat végrehajtani, továbbá a Szerződés szerinti műszaki tartalmat bővíteni, egyes pótmunkákat a Tartalékkeret terhére elvégezni.

Vállalkozó 2018. november 6. és 2018. december 13. napja közötti időtartamban (38 nap) a teljesítési részhatáridő meghosszabbítására jogosult.

Az adott akadályoztatás véghatáridőre gyakorolt hatása a vonatkozó áttervezések, kút-bekötővezetékek, víztisztítási technológia részletes kiviteli tervei elkészültét követően értékelhető, melyre tekintettel a Fővállalkozási Szerződés további módosítása válhat szükségessé különösen a véghatáridő tekintetében.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek.

Szerződés 5.1. pontja szerinti Vállalkozási Díj nem változik, a tervezési pótmunka a Szerződés 6.15. pontja szerinti, a nettó Vállalkozási Díj 1%-a mértékében meghatározott tartalékkeret terhére kerül lehívásra.

A Megrendelői a Vállalkozó felé előírta, hogy 100 fős szociális blokk kerüljön kiépítésre, megtervezésre. E műszaki tartalom nem volt része a Szerződésnek, annak alapját képező Közbeszerzési Dokumentumok szerinti műszaki tartalomnak, megrendelői követelményeknek. E körülményre tekintettel több terv átdolgozása, valamint pótmunkák elvégzése vált szükségessé.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által elrendelt a szociális blokk építéssel kapcsolatos áttervezések a jelen Szerződésmódosításig megrendelésre kerültek a tartalékkeret terhére nettó 3.418.800,- Ft értékben (a továbbiakban 'Vállalkozási Díjnövekedés Értéke').

A Szerződés vállalkozási díj és műszaki tartalom tekintetében történő módosulása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján megalapozott, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozási Díjnövekedés Értéke nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A jelen Szerződésmódosítás a Vállalkozási díjat nem módosítja, azonban a megrendelő által fizetendő ellenértéket növeli a tartalékkeret terhére, mely ellenérték növekedés nettó értéke nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték.

A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Az ellenérték növekedéssel jár különösen a szociális blokk miatti tervezési munka, ezzel összefüggésben is vált szükségessé és indokoltá a teljesítési részhatáridő fentiek szerinti meghosszabbítása, melyre tekintettel a részhatáridő módosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján is megalapozott.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv		
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Riadó utca 5.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1026	Ország: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu		Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu		Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv ²		
Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város:	Postai irányítószám:	Ország:
E-mail:		Telefon:
Internetcím (URL):		Fax:
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása		
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. szerint.		
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be ²		
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság		
Postai cím: Riadó utca 5.		
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1026	Ország: HU
E-mail: dontobizottsag@kt.hu		Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu		Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

<p>VII.1.1) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45212120-3</p>
<p>VII.1.2) További CPV-kód(ok): 1, 2 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy 45212120-3</p>
<p>VII.1.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.</p>
<p>VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése: A közbeszerzés tárgya - Építési beruházás: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozás szerződés keretében”. Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. Előzmények: A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek. Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik. Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszám: BP-05/07/00048-6/2016). Közbeszerzés mennyisége: Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m³. Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben. Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnasegységekben beemelve és egymáshoz illetve. Minimális feszítávolság 40 méter, a térrács legmagasabbpontjai az ósvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter. Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m² felületen. Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db. Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db. Állattartására alkalmas édesvízes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m³. Állattartására alkalmas sósvízes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m³. Gépészeti szerelés kb. 33 000 m²-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel éskörülbelül 400 000 m³/h befújandó légmennyiséggel. Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m² vízzáró vasbetonszerkezettel. Erősáramú szerelés kb. 33 000 m²-en. Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m²-en. Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.): Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m². Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 013 m². Földszint (± 0 m): 14 911 m². 1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m². 2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m². 3. emelet (lombkorona): 501 m². Biodóm összesen 32 709 m². Jegyárú épület 312 m². Mindösszesen: 33 021 m². + Pótmunka (többször vízgépészeti rendszer, vízgépház, többször víztározó kialakítása, 100 fős szociális blokk kiépítése) (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)</p>
<p>VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama Az időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:</p>
<p>VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 32698551169 Pénznem: HUF</p>

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen () nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe ¹

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (vezető tag): Market Építő Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu			Telefon: +36 12792727
Internetcíme: (URL) http://www.market.hu/hu/			Fax: +36 17002054

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): Vilati Szerelő Zrt.			Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.			
Város: Budapest	NUTS-kód: HU110	Postai irányítószám: 1037	Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu			Telefon: +36 18804700
Internetcíme: (URL) http://www.vilati.hu			Fax: vilati@vilati.hu

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv () igen (x) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról

VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 4.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Szerződésben, illetőleg az annak részét képező Részletes Projekt Ütemtervben meghatározott részhatáridő és a véghatáridő is kötbérterhes határidőnek minősül.
Kötbérterhes részhatáridő: a tető acél tartószerkezetének elkészülte a munkaterület átadás-átvételtől számított 65 hét és további 38 nap időtartam.
Kötbérterhes véghatáridő: a munkaterület átadás-átvételtől számított 27 hónap.”

VII.2.2) A módosítás okai

() Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítása a feleken kívül álló, előre nem látható körülmények alapján felmerülő akadályok, továbbá a felmerülő pótmunkák megvalósítási időigénye miatt vált szükségessé a teljesítési határidő tekintetében.
A Szerződés 4.1. valamint 4.8. pontja a Szerződés aláírásától számított 27 hónapban határozta meg a szerződés teljesítési véghatáridejét, részhatáridőként pedig a tető acél tartószerkezetének elkészültére a munkaterület átadás-átvételtől számított 65. hetéig történő teljesítést ír elő.
A szerződés 4.8. pontja részhatáridőként a tető acél tartószerkezetének elkészültére a munkaterület átadás-átvételétől számított 65. hetéig történő teljesítést ír elő.
A tervezés és kivitelezés során azonban több akadályozó tényező merült fel, melyek hatással vannak a teljesítés időpontjára, a részhatáridőre, és előre láthatóan a későbbiekben, a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint a véghatáridő tartására is az alábbiak szerint: Folyt VI.3)

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 32698551169 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 32698551169 Pénznem: HUF

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben